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Capitolato per la fornitura di misuratori volumetrici (elettronici teleletti)  

impiegati per la misurazione di gas combustibile da installarsi nei punti di 

riconsegna (PDR) a servizio dei clienti finali. 
    
 
Art. 1 – Oggetto e quadro normativo di riferimento 
 
Fornitura di misuratori di gas con indicazione dei volumi alle condizioni di riferimento, 
predisposti per la trasmissione multipunto PM1, conformi ai requisiti funzionali introdotti 
dalla delibera 631/13 e alle specifiche tecniche applicabili della serie UNI TS 11291. 
Oltre che dal presente capitolato speciale d’appalto, per tutto quanto non esplicitamente 
precisato e/o stabilito nello stesso, l’appalto è disciplinato dalla legislazione e dalla 
normativa vigente in materia, in particolare: 
 
D. Lgs 22/2007 e s.m.i. 
Delibera 631/13 e s.m.i. 
 
UNI EN 14236 
ISO 14511  
UNI 11625 
UNI EN 16314 
 
UNI TS 11291-1  
UNI TS 11291-6  
UNI TS 11291-7 
UNI TS 11291-8 
UNI TS 11291-9 
UNI TS 11291-10 
 
UNI TS 11291-11-1  
UNI TS 11291-11-2 
UNI TS 11291-11-3 
UNI TS 11291-11-4 
UNI TS 11291-11-5 
UNI TS 11291-11-6 
 
Nonché ogni altra disposizione legislativa di regolamentazione degli appalti e del Codice 
Civile applicabile, vigente al momento dell’affidamento e della successiva fornitura, che, 
a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante del contratto d’appalto. 
 
I contatori dovranno avere data di produzione non antecedente al 2024 e 2025 
riscontrabile direttamente sullo strumento nella parte di marcatura CE M□. 
 
 
Art. 2 – Importo  
 
Importo complessivo della fornitura a base d’asta: Euro 949.900,00 (diconsi  
novecentoquarantanovemilanovecento/00) per un numero indicativo di n. 14.000 
misuratori classe G4,  corrispondente all’importo unitario di Euro 67,85. 
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Art. 3 – Invariabilità dei prezzi 
 
Il fornitore si obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo della fornitura, come 
risultante dall’espletamento della gara, per tutta la durata del contratto. 

In ogni modo qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari 
condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della 
fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo 
complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in 
relazione alle prestazioni da eseguire. 

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, ai fini della determinazione della variazione dei costi e 
dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano per la componente della prestazione riferibile 
alla fornitura con posa in opera gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT. 

 
Art. 4 – Luogo,  modalità di esecuzione della fornitura, tempi di consegna e verifica 
del prodotto offerto. 
 
4.1 Luogo e modalità di esecuzione 
La resa dovrà essere F.co nostro magazzino di Via Bertuzza di San Marino di Carpi (MO) 
oppure a Mirandola (MO), Via Maestri del Lavoro n. 38 su pallet aventi dimensione 
standard = a 80x120 cm. h. max 125 cm. 
Il bancale dovrà essere avvolto in pellicola di plastica al fine di evitare qualsiasi azione 
meteorica e di movimento dei contatori. 
I contatori dovranno essere confezionati singolarmente in posizione verticale in 
contenitori di cartone. 
Il prezzo complessivo ed i prezzi unitari offerti si intendono comprensivo di ogni onere di 
imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, nonché di qualsiasi altro onere o spesa 
relativa alla fornitura, il trasporto a discarica autorizzata degli imballi o di altro materiale 
divenuto rifiuto. 
Sono a carico della ditta appaltatrice i rischi di perdite e danni alla fornitura durante il 
trasporto sino alla consegna presso i locali della stazione appaltante, fatti salvi i casi di 
rischi di perdite e danni per fatti imputabili alla stazione appaltante stessa. 
Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel 
presente capitolato, niente escluso ed eccettuato. 
 
4.2 Tempi di consegna 
 
La prima consegna dovrà avvenire entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla 
sottoscrizione del contratto, mentre le successive, decorsi 60 giorni, naturali e 
consecutivi  dalla data della precedente consegna, saranno suddivise in lotti di 2.000 
contatori ciascuna e avranno cadenza  bimestrale a fronte di specifici ordini da parte 
della Stazione Appaltante. L’appalto terminerà all’esaurimento dell’importo contrattuale. 
 
Durante la vigenza contrattuale la stazione appaltante, utilizzando il proprio personale, 
ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente 
alla esecuzione in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di 
vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera e 
assoluta. 

La Committente si riserva di autorizzare l’esecuzione della fornitura in via d’urgenza nelle 
more della stipula del contratto: in tal caso l’avvio dell’esecuzione avviene subito dopo 
che l’aggiudicazione è divenuta efficace. 
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4.3 Verifica del prodotto offerto 
 

L’azienda che si aggiudicherà la fornitura, prima di addivenire alla stipula del contratto, 
dovrà dimostrare l’effettività del funzionamento interoperabile dei contatori proposti in 
gara rispetto ai concentratori in uso preso la rete RF 169 MHz della committente.  

Dopo l’aggiudicazione a richiesta del committente si effettueranno, in date 
precedentemente comunicate via PEC, le relative prove al fine della validazione/collaudo 
in campo con la collaborazione di un referente tecnico di AS RETIGAS.  

Il “buon esito” della fornitura costituisce condizione di procedibilità alla stipula del 
contratto.  

Nel caso in cui dai risultati ottenuti si accerti la mancata interoperabilità dei contatori si 
provvederà all’annullamento della aggiudicazione e si effettuerà l’aggiudicazione alla 
ditta che segue in graduatoria, previa verifica del prodotto. 

 
Art. 5 –  Cauzioni 

5.1 Cauzione provvisoria 
 
Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata è richiesta la costituzione di una 
garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto 
previsto dalla lettera di invito/ Disciplinare, cui si rinvia. 
 
5.2 Cauzione definitiva 
 
Ai sensi dell’articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l’Appaltatore per la 
sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia 
definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui 
all’articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale. 
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e 
nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per 
cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), 
l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% 
(venti per cento). 
La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 
verso l’Appaltatore. As Retigas può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della 
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. 
As Retigas ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, 
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la 
garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale 
rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della 
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regolarità retributiva e contributiva dell’Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili 
dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali. 
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di As Retigas senza 
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di 
proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 
dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta 
da parte di As Retigas, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
A garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le 
modalità di cui all’articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell’operatore 
economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari 
iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo previsto 
e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa. 
Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso 
verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere 
rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un 
delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta di As Retigas. 
La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all’“Allegato A-
Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 
settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie 
fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, 
in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all’“Allegato 
B – Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è 
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare 
residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è 
automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della 
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di 
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 
attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il 
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della 
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti 
dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di 
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata 
di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente 
tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la 
medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, 
mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo originario. 
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In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie 
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per 
conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 
La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata 
digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente 
ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri 
distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle 
caratteristiche stabilite dall’AGID con il provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1, 
del Codice dei Contratti. 

Riduzione delle garanzie 
Ai sensi dell’articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, è ridotto 
del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non 
cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti  delle micro, delle piccole e 
delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e 
del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui 
al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico presenti una fideiussione, 
emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti 
con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L’importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per 
cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore 
economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti 
dall’allegato II.13 del Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali              che fissano 
anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle 
riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione 
precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l’operatore economico 
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti.  
 
In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate 
se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in 
raggruppamento. 
 
 
Art. 6 – Divieto di cessione del contratto 
 
I contratti che verranno stipulati a seguito di aggiudicazione non potranno formare 
oggetto di cessione. 
 
 
Art. 7 – Subappalto 

In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto (qualora 
dichiarato in sede di offerta), l'Appaltatore può subappaltare le prestazioni, nei limiti di 
quanto stabilito dal presente capitolato speciale d’appalto e dalla normativa di legge in 
materia. 

Il subappalto deve essere autorizzato dalla Committente con specifico provvedimento. 
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Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. 

All’atto dell’affidamento delle lavorazioni per le quali si è dichiarata in offerta, l’intenzione 
di ricorrere al subappalto, l’appaltatore chiederà espressa autorizzazione al subappalto 
e sub affidamento (fornitura con posa in opera, noli a caldo ecc) depositando il contratto 
di subappalto presso As Retigas almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 
dell'esecuzione delle relative prestazioni.  

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito 
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la 
documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di 
partecipazione. As Retigas  verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici presso ANAC.  

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito 
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. As Retigas  si riserva 
di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al 
subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte 
dell’impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto. 

As Retigas  rilascia l’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine 
può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale 
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.  

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed 
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente 
possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, 
ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 
646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, 
n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un 
anno). 

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali 
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 
96 del Codice dei Contratti. 

ll contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di As 
Retigas  per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è 
responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai 
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatte salve le 
ipotesi in cui As Retigas  provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal 
caso l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale. 

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale indicato da As Retigas . È, altresì, responsabile 
in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti 
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per 
suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei 
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 
edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le 
prestazioni oggetto di subappalto di cui al successivo co.18.  
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Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la 
stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in 
corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori 

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri 
dell’appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei 
terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto 
degli atti e dell’offerta di gara. 

L’affidatario dovrà assicurare: 

a) la dichiarazione dell’inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi 
dell’art.2359 C.C.; 
b) la certificazione attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 3); 
c) la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti 
dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della 
Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla “Committente” 
danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che 
l'appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento 
dei termini di ultimazione dei lavori. 

L’appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad As 
Retigas , si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell’impresa 
destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul 
personale e sui mezzi che l’impresa ha destinato al subappalto. 

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra Asretigas  e l’Appaltatore, 
esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una 
clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale 
disporre l’automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero 
informazioni interdittive di cui al d.lgs 159/2011, emergessero violazioni dei principi e 
delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da As Retigas nonché nel caso vi fosse 
violazione dei principi di cui al codice etico di As Retigas. Qualora l’Appaltatore non 
dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente 
capoverso, As Retigas  si riserva la facoltà di revocare l’autorizzazione al subappalto. 

L’Appaltatore, in conformità all’operato di Asretigas, si riserva, nei contratti stipulati con 
i subappaltatori, la facoltà di sospendere l’efficacia del contratto, con eventuale 
applicazione di penali, nell’ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa 
anticorruzione. 

Il subappalto di attività indicate nell’art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 
190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito 
esclusivamente ad imprese iscritte alla “White List” istituita presso le Prefetture. 

 
Art. 8 – Penali 
 

   L’applicazione della penale è prevista nella misura dello 1% sull’importo di ogni singolo 
lotto in consegna per ogni giorno di ritardata consegna rispetto ai tempi di consegna 
previsti in capitolato con un limite massimo del 10% dell’importo contrattuale. 
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 Ove il ritardo in una consegna superi i 20 giorni naturali e consecutivi, AS RETIGAS, 
salva l’applicazione delle penali sopra indicate, potrà commettere la somministrazione a 
terzi in danno della Ditta e potrà procedere alla risoluzione del contratto. 
 

Nella richiesta di danni si esclude la richiesta di risarcimento per danni consequenziali, 
o una limitazione pari al valore del contratto, intendendosi per danni consequenziali i 
danni per perdita di profitto, perdita d’uso di macchinari e/o impianti , uso di macchinari 
e/o impianti sostitutivi, fermo tecnico, perdita di produzione e perdita di ordini nonché di 
ogni altro danno che sia conseguenza indiretta dell’inadempimento derivante 
limitatamente da ritardo nella consegna della fornitura. 
 

L’importo delle penali, sarà trattenuto tramite deduzione dalla fattura in pagamento o 
escussione della cauzione definitiva. 

 
Art. 9 – Risoluzione del contratto 
 
AS RETIGAS SRL. si riserva di risolvere il contratto in qualsiasi momento per 
comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e 
qualora si verifichino fatti che rendano impossibile, ad insindacabile giudizio di AS 
RETIGAS SRL., la prosecuzione dell’appalto. 
Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C., con automatico 

incameramento della cauzione per: 
 
 ritardi nella consegna per ogni singolo lotto di oltre 20 giorni naturali consecutivi 

rispetto a quanto stabilito all’Art. 4.2. ; 
 forniture di materiale difforme da quanto prescritto; 
  frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle  

condizioni contrattuali; 
  cessione d'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento; 
 mutamenti nella situazione finanziaria del fornitore tali da poter pregiudicare la 

regolare esecuzione del contratto; 
 assoggettamento del fornitore a fallimento, concordato od a qualsiasi altra procedura 

concorsuale; 
 cessione del contratto. 

 
Nelle ipotesi di cui sopra AS RETIGAS SRL. avrà diritto a dichiarare risolto il contratto 
con effetto immediato, previa diffida, con l’obbligo, per l’appaltatore decaduto, di risarcire 
ad AS RETIGAS SRL. i danni economici subiti e conseguenti, che potrebbero, a titolo 
puramente esemplificativo, scaturire dal ritardo nelle operazioni di posa delle forniture 
medesime nell’ambito dei lavori di cui all’art.1  
Le somme dovute ad AS RETIGAS SRL. a titolo di risarcimento, per risoluzione del 
contratto, saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.  
 
Vi sarà la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate 
dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni 
interdittive di cui al D.lgs 159/2011. 
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del 
Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva 
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; le predette 
penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione 
appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima 
erogazione utile. 
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Art. 10 – Modalità di pagamento 
 
L’emissione degli Stati Avanzamento avrà cadenza bimensile e coinciderà con il 
completamento delle varie consegne descritte all’art.4.2.  
 
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 giorni fine mese data 
fattura. 
La fattura dovrà indicare il numero d’ordine, in caso di omissione non sarà garantita la 
valuta dei pagamenti. 

Tutti i pagamenti delle imprese, appaltatrice ed eventuali subappaltatrici, compreso il 
pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica sia di propria pertinenza che di 
pertinenza delle consorziate esecutrici in caso di consorzio e di eventuali subappaltatori, 
attestante la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché 
di quelli dovuti ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

Il mancato adempimento di tali prescrizioni comporta la sospensione del primo 
pagamento utile, limitatamente per la quota di inadempienza accertata, senza che 
l’impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo. 
Detto termine resta sospeso in pendenza della produzione da parte dell’Appaltatore di 
tale documentazione. 

           Ogni pagamento è subordinato alla presentazione ad As Retigas della pertinente fattura 
fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento (dopo l’adozione 
della fatturazione elettronica) ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 
2013, n. 55. 

           L’intestazione delle fatture sarà comunicato da As Retigas e dovrà essere corredato dagli 
estremi del Contratto (titolo intervento, numero d’ordine e di acquisto e data), dovrà 
riportare, oltre alla modalità di pagamento, il codice IBAN, CIG.   

            Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve 
corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del 
contratto, eventualmente modificate. In ottemperanza alla circolare dell’Agenzia delle 
Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle opere 
ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RTI e i connessi 
pagamenti di As Retigas  SpA debbano avvenire pro quota di partecipazione e di lavori 
eseguiti al suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei quali conserva la 
propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai 
sensi anche dell’art. 68 comma 3 del Codice dei Contratti. As Retigas non procederà ad 
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica 
secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento 
verrà sospeso dalla data di contestazione da parte di As Retigas. 
1. Ogni pagamento è altresì subordinato: 
a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso 
dall’Appaltatore 
b) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore. Qualora da tale verifica emergesse 
l’esistenza di irregolarità, nessuna somma sarà corrisposta all’impresa aggiudicataria o 
esecutrice fino a quando l’irregolarità riscontrata non sia stata eliminata; 
c) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati 
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 
d) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
e) all’accertamento - ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/ 1973, introdotto 
dall’articolo 2, co. 9, della L. n. 286/2006 - che il beneficiario non sia inadempiente 
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per 
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un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di 
cui al D.M. n. 40/2008. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e 
la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio; 
f) alla ricezione da parte di As Retigas di idonea documentazione attestante il 
corretto adempimento da parte dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori degli 
obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, ed in particolare, l’avvenuto 
versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul 
valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse in riferimento alle prestazioni effettuate 
nell'ambito del presente appalto. 
 
 
Art. 11 – Tutela contro azioni terzi 
 
L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto a produrre 
una polizza assicurativa che copra i danni subiti da As Retigas a causa del 
danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
eventualmente verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.  
La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile 
per infortunio e/o danni causati a persone e/o beni dell’appaltatore medesimo, di As 
Retigas o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o 
subfornitore ovvero della Stazione Appaltante) nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 
La polizza assicurativa è prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa. 
Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento 
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi. 
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati 
deve coprire tutti i danni subiti da As Retigas a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli 
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause 
di forza maggiore;  
Ai sensi dell’articolo 117, co. 10, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la garanzia 
assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./R.C.O.) di cui al 
comma 2 deve essere stipulata per una somma massimale sinistro di importo pari ad € 
1.000.000 pari ad Euro (un milione). 
Le garanzie di cui ai precedenti commi, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna 
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 
Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il 
regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dalla mandataria 
in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. 
Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere estese oltre che all’ipotesi di colpa 
grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell’Appaltatore stesso, e devono 
portare la dichiarazione di vincolo a favore As Retigas. L’Appaltatore è tenuto allo 
scrupoloso rispetto di tutte le condizioni    espresse dalle polizze ed a provvedere 
tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire 
l’operatività in ogni circostanza.  
In caso di sinistro l’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere al reintegro delle somme 
assicurate. 
In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l’Appaltatore dovrà 
trasmettere ad As Retigas l’aggiornamento corrispondente della polizza. 
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In ogni caso, restano a carico dell'Appaltatore: 
 tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per 
evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose 
nell’esecuzione dell’appalto; 
 l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi 
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 
L’Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in 
caso fortuito o di   forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. 
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia entro cinque 
giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. 
Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’Appaltatore, 
spetta ad As Retigas redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, 
accertando: 
 lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
 le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore; 
 l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di 
erronea esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore; 
 l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
 
 
Art. 12 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore 
 
A) L'Impresa sarà obbligata all'osservanza piena ed incondizionata: 
a)  di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia; 
b)  di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e 

negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, obbligandosi anche ad 
applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti 
dai medesimi. 

    L’impresa dovrà dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili e di rispettare i minimi salariali previsti dal contratto. L'Impresa 
sarà obbligata altresì a continuare ad applicare il sopraindicato contratto collettivo 
anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai  suddetti 
obblighi anche nel caso in cui l’impresa stessa  non aderisca alle associazioni 
stipulanti o receda da esse; 

c) di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali 
previsti dalla vigente normativa, i quali restano a carico dell'Impresa, la quale ne è la 
sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei 
confronti di AS RETIGAS.       

2. L’impresa sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza da 
parte di quest’ultimo, nei confronti dei suoi stessi dipendenti, di tutti gli obblighi indicati 
al precedente comma 1 lett. b) e c), per le prestazioni rese nell’ambito dell’appalto. 

3. Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica  
della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata 
dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia all’appaltatore che ai subappaltatori. Il 
mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la 
sospensione, per la quota dell’inadempienza accertata, sul primo pagamento utile, 
senza che l’impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo. 

4. Sarà fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture 
quietanzate relative a tutti i pagamenti da esso corrisposti, con l’indicazione delle 
ritenute di garanzie effettuate; in caso di inosservanza di predetto obbligo si 
sospenderà il successivo pagamento. 

5. In caso d’inottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali che venga 
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rilevata da AS RETIGAS stessa comunicherà all'Impresa l'inadempienza rilevata o 
segnalata e procederà ad una detrazione, pari all’importo dell’inadempienza 
accertata, sui pagamenti delle fatture destinando le somme così accantonate a 
garanzia degli obblighi di cui sopra.  

    Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati, non sarà 
effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati 
integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non 
può opporre eccezioni ad AS RETIGAS SRL, ne può pretendere il risarcimento dei 
danni. 

6. Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti di As Retigas, per i 
casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle 
ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali da parte 
dell’appaltatore e/o del subappaltatore, AS RETIGAS SRL darà immediata 
comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del 
creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e detrarrà l’importo 
richiesto dalle somme ancora dovute all’appaltatore, destinando le somme così 
accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.  
Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad 
AS RETIGAS SRL, ne può pretendere il risarcimento dei danni.  L’appaltatore si 
obbliga, in ogni caso, a manlevare AS RETIGAS SRL da qualsiasi pretesa o azione 
di carattere ripetitorio e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa 
per i titoli di cui al presente articolo.  

 
 
 
Art. 13 – Collaudo e Garanzia 
 
AS RETIGAS SRL si riserva, tramite propri incaricati, di eseguire il collaudo sulla prima 
fornitura presso gli stabilimenti di produzione dell’appaltatore, e successive visite 
ispettive in loco dei processi di produzione. 
AS RETIGAS SRL si riserva, altresì, il diritto di fare eseguire, a propria cura e spese, la 
verifica di un campione minimo di contatori conformemente alle indicazioni delle norme 
di prodotto applicabili. 
Qualora la verifica fornisca un esito negativo, sarà facoltà di AS Retigas poter risolvere 
il contratto e richiedere il risarcimento dei danni, con il limite dell’art. 8. 
L’appaltatore garantisce che tutti i beni oggetto della fornitura siano perfettamente 
funzionanti ed esenti da difetti costruttivi e vizi di qualsiasi tipo, nelle normali condizioni 
d’uso, per un periodo minimo di 24 mesi. 
Nel corso del periodo di garanzia l’appaltatore si obbliga a riparare o sostituire, a proprie 
spese e senza alcun addebito per AS RETIGAS SRL, eventuali componenti difettosi o 
difformi con la sola eccezione dei componenti soggetti a normale deperimento. 
La sostituzione o riparazione in garanzia dovrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta, 
verrà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo. 
 
 
Art. 14 – Sottoscrizione del contratto 
 
L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutato in base 
ai criteri stabiliti nel disciplinare di gara. L’importo contrattuale, determinato come sopra, 
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fatto 
salvo quanto previsto dall’articolo in merito alla revisione dei prezzi. 
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L’Appaltatore dovrà procedere obbligatoriamente al controllo e alla verifica della 
completezza e congruità delle voci e delle quantità indicate dalla Committente e alla 
formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative 
assumendone i relativi rischi. 
 
I prezzi offerti dall’aggiudicatario in sede di procedura selettiva sono vincolanti per la 
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in 
corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate e/o autorizzate che siano 
inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti. 
 
Le opere saranno appaltate in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con 
l'applicazione dei prezzi offerti, che si intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico 
dell’Appaltatore per l’esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere a lui affidate, come 
specificato nel presente Capitolato. 
 
I lavori in economia sono da considerarsi eccezionali e, ove inevitabili, dovranno essere 
espressamente richiesti da As Retigas. 
 
I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, 
sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore e restano 
invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Committente. Le 
eventuali migliorie qualitative e quantitative proposte dal concorrente ed accettate dalla 
amministrazione appaltante saranno a totale carico dell’Appaltatore e saranno compresi 
nell’importo del presente Appalto. 
 
Il contratto sarà sottoscritto solo a seguito della dimostrazione dell’effettività del 
funzionamento interoperabile dei contatori proposti in gara rispetto ai concentratori in 
uso preso la rete RF 169 MHz della committente come indicato nell’art 4.3. 
 
Divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipula del contratto ha luogo entro 60 giorni e 
comunque non prima di 35 giorni dal ricevimento della comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva. 
 
In caso di mancata sottoscrizione del contratto d’appalto per fatto e colpa imputabile 
all’Appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o 
delle attrezzature necessarie, ecc.), AS RETIGAS S.p.A. si riserva, tenuto conto 
dell’urgenza delle prestazioni, la facoltà di: 
a) procedere, anche in mancanza di contratto, alla consegna delle prestazioni 
(conteggiando dalla relativa data la durata complessiva dell’appalto) e all’assegnazione 
delle prestazioni con applicazione delle relative penali previste nel caso di ritardata 
esecuzione degli stessi. 
b) applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella 
sottoscrizione del contratto; 
c) procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all’Impresa dei danni 
conseguenti alla mancata sottoscrizione e all’esclusione dell’impresa medesima 
dall’albo dei fornitori autorizzati. 
 
 
Art.  15 – Trattamento dei dati personali 
 

AS RETIGAS assicura il rispetto del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela 
dei dati personali, in relazione alle informazioni acquisite nell’ambito della presente gara. 

 
 
Art. 16 – Oneri fiscali 
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Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, di bollo e di registro, ed ogni 
altro onere inerente e conseguente agli atti contabili ed amministrativi. 
 
 
Art. 17 – Foro competente 
Per ogni controversia derivante dai contratti relativi alla fornitura in oggetto è competente 
in via esclusiva del Foro di Modena. 
 

 
Art. 18- Rispetto finalità separazione funzionale 
 
Il Fornitore è a conoscenza del fatto che AS RETIGAS è tenuta al rispetto delle regole 
di separazione funzionale contenute nel Testo integrato di unbundling approvato 
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la Delibera n. 11/07 e successive 
modifiche e integrazioni. 
Il Fornitore è tenuto a garantire che, nell’esecuzione delle prestazioni stabilite dal 
presente contratto, non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare 
le finalità e gli obblighi di separazione funzionale che AS RETIGAS è tenuta a rispettare. 
 
Art. 18.1 - Riservatezza dati commercialmente sensibili 
 
Il Fornitore si impegna, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e 
subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi a 
AS RETIGAS di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all’esecuzione o 
in ogni caso per effetto del presente contratto.  
L’obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente 
sensibili acquisite nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore di AS 
RETIGAS.  
Costituiscono informazioni commercialmente sensibili i dati di misura previsti dall’art. 
6.12, lett. d) ed e) del TIU, nonché ogni altro dato o informazione la cui divulgazione 
secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra 
gli operatori. 
Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, 
consulenti e subfornitori, per tutta la durata del contratto e per i successivi due anni 
 
Art. 18.2 – Contestazioni 
 
Qualora la condotta del Fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della 
separazione funzionale oppure vìoli i prescritti obblighi di riservatezza o se il Fornitore 
non rispetti gli obblighi di informazione e controllo, AS RETIGAS assegnerà al Fornitore, 
mediante comunicazione scritta, un termine adeguato entro cui eliminare i contrasti, 
porre termine alle violazioni e rispettare gli obblighi di informazione e controllo previsti. 
Decorso inutilmente il termine assegnato, AS RETIGAS potrà dichiarare la risoluzione 
del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi 
gli ulteriori diritti e azioni spettanti a AS RETIGAS in base al presente contratto e alle 
norme applicabili. In ogni caso di risoluzione del contratto, il Fornitore non avrà diritto ad 
alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto. 
 

Art. 19. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’affidatario deve comunicare ad As Retigas gli estremi identificativi dei conti correnti 

bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; 
 le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 
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 ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto 
corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, 
la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero 
da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti 
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto 
del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo 
ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità 
dei flussi finanziari. 
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano 
state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza 
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena 
tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente 
contratto. 
 

Art. 20 Disciplina antimafia 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti 
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto, in 
materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. 
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti 
devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso 
di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere 
assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 
Prima della stipula del contratto deve essere acquisita l’informazione antimafia di cui 
all’art. 91 del D.Lgs 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli 
articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 
Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche 
disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione 
nell’Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi 
di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012 (cd. White List) tenuta dalla 
competente Prefettura -Ufficio Territoriale di Governo, nella sezione pertinente, la stessa 
documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione ai sensi dell’art. 
1, comma 52-bis della citata legge. 
 
 


